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Căn cứ Quyết định số 126/UBND-NN ngày 26 tháng 7 năm 2024 của 

UBND xã Kỳ Phú về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua  phân 

bón, thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 tại xã Kỳ Phú, 

thông báo mời thầu số IB2400195729, UBND xã Kỳ Phú thông báo: Chủ đầu tư đã 

chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu Mua  

phân bón, thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 tại xã Kỳ 

Phú, thông báo mời thầu số IB2400195729 với giá hợp đồng là 187.680.000 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng) với thời 

gian thực hiện gói thầu là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Đề nghị đại diện hợp 

pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu theo kế hoạch như sau: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng: 30/7/2024, tại địa điểm UBND xã Kỳ Phú 

(xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh); 

- Thời gian ký kết hợp đồng: 30/7/2024, tại địa điểm UBND xã Kỳ Phú (xã 

Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), gửi kèm theo Dự thảo hợp đồng. 

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền 3.753.600 đồng (Ba triệu bảy trăm năm 

mươi ba nghìn sáu trăm đồng) và thời gian hiệu lực 210 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi 

nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu 

trên, trong đó nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà 

thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của nhà thầu không đáp ứng yêu 

cầu thực hiện gói thầu. 

Nếu đến ngày 09 tháng 8 năm 2024 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực 



hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu 

sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCTT; 

- Lưu: VP, NN. 
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